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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COMITAN DE DOMINGUEZ 2018-2021 REPRESENTADO POR LOS C.C. LIC. EMMANUEL
CORDERO SANCHEZ Y PROFA. LUZ MARIA RECINOS LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO
SE LES DENOMINARA “EL CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE EL CONTRATISTA
C. VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, REPRESENTADO POR EL MISMO, EN SU
CARACTER DE PERSONA FISICA A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”. AMBAS
PARTES CON CAPACIDAD PARA OBLIGAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE
CONTRATO, MISMO QUE PARA DARLE LA FORMA LEGAL LO CELEBRAN AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

|. DECLARA “EL CONTRATANTE”: QUE ES UN ORGANISMO DE GOBIERNO MUNICIPAL
PERIODO 2018-2021.

II. QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR, OBLIGAR Y OBLIGARSE EN
LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE CON LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ARTICULOS 29, 34, 45 FRACCION XLIX Y LII, 96 Y DEMAS RELATIVOS DE
LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS VIGENTE EN EL ESTADO DE
CHIAPAS, CELEBRAN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR
TIEMPO DETERMINADO, CON EL ‘CONTRATISTA”.

1.2 TIENE VALIDEZ LEGAL COMO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DE ACUERDO
A NOMBRAMIENTO DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2018, POR EL INSTITUTO DE
ELECCIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 12, FRACCION I, II, lll, Y IV, Y 66 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS; Y LOS ARTICULOS 29, 32, 34, 35, 38, 39 Y
40 DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS VIGENTE EN EL ESTADO DE
CHIAPAS, OTORGANDO TODAS LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE DE ELLA
EMANEN.

1.3 QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA
CENTRO, C.P. 30,000, CON R.F.C.: MCD 850101 RVA, MISMO QUE SE SENALA PARA FINES
Y EFECTOS LEGALES A QUE DE LUGAR SUBSECUENTEMENTE.

.4 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO, EMITE ACUERDO DE DISTRIBUCION DE
LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, CON FECHA 23 DE
ENERO DE 2020. POR LO TANTO, ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CUENTA CON
LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR EL COSTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION
DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN BARRIO
MICROONDAS, MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.

5 QUE- LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SE ASIGNO MEDIANTE
ADJUDICACION DIRECTA EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 17°, 23° Y 40
FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
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6 QUE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTAL AUTORIZADO, SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

< COMITAN

a01e-zom

)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE
FISM-2020 $ 994,038.02
TOTAL $ 994,038.02

LETRA | (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.)

II. “EL CONTRATISTA” DECLARA:

.1 QUE ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD CON ESCRITURA
CONSTITUTIVA No. XXXXX, VOL. XXX, DE FECHA: XXXXXXXXXXXXX, OTORGADA ANTE
LA FE DEL: XXXXXXXXXXXXXXX, NOTARIO PUBLICO No XXX DE LA CIUDAD DE
XXXXXXXXXXXXXXXXXX; INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE XXXXXXXXXXXXXX, REGISTRADA: BAJO EL No.
XXXXX, CON FECHA: XXXXXXXXXXXXXXX.

112 QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES
TECNICAS Y ECONOMICAS, ASI COMO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA OBLIGARSE
A LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO.

1.3 QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES
ESTAN VIGENTES:

A) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO No. GODV7805046E9

B) REGISTRO DEL I.M.S.S. No. M8310884108
C) REGISTRO DEL PADRON CONTRATISTA DEL H. AYUNTAMIENTO No. PC/0043/2020

.4 QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE
CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO
EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EL BENEFICIO DE LA NACIONALIDAD MEXICANA,
TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

.5 QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN: 52. CALLE NORTE PONIENTE,
NUMERO 17, BARRIO SANTA CECILIA, LAS MARGARITAS, CHIAPAS, C.P. 30187, TEL. DE
OFICINA: 963-162-17-49, E-MAIL: vigo.ri9construcciones@hotmail.com

.6 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SU REGLAMENTO VIGENTE PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL,
EL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SUS ANEXOS, DEBIDAMENTE FIRMADOS

?LAS PARTES, SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO,
COMO LAS DEMAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE REGULAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS. A P
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QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS Y CADA UNO DE LOS
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION (CLIMATOLOGICOS, TOPOGRAFICOS,
DE ACCESO, DE CLASIFICACION DE SUELOS, ETC.) CON EL PROPOSITO DE EVITAR
CONSIDERACIONES O RECLAMACIONES POSTERIORES.

QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SUPUESTOS SENALADOS EN LOS ARTICULOS
DEL 29° AL 34° Y EL 44° DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

QUE SU RESPONSABLE TECNICO ES LA C. ING. MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, CON
CEDULA PROFESIONAL No. 5912107, DE FECHA: 17 DE MARZO DE 2009, AVALADO POR
EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE CHIAPAS, A.C.

AMBAS PARTES DECLARAN:

QUE CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LA MODALIDAD
DE ADJUDICACION DE LA OBRA, MISMOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE
CONTRATO Y DE MANERA EXPRESA RECONOCEN QUE EN EL MISMO, SE CUMPLEN LAS
DISPOSICIONES DEL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES Y
DEFINICIONES ANTERIORES, CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LA
REALI'ZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO.

CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 120.97 ML DE PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO F'C=200 KG/CM? DE 15 CMS DE ESPESOR Y 6.00 METROS DE ANCHO EN LA
62 AVENIDA ORIENTE SUR (ENTRE 82 Y 92 CALLE SUR ORIENTE) Y 52 AVENIDA ORIENTE

SUR (ESQUINA CON 92 CALLE SUR ORIENTE), QUE INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION
EXCLUSIVAMENTE EN CALLE, CORTE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE
BANCO, ACARREOS EN PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES, GUARNICIONES Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

UBICADO: BARRIO MICROONDAS, MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS: Y
ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO
LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS
SENALADOS EN LOS INCISOS Il Y Ill DE LAS DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, ASI
COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O
LOS INMUEBLES EN QUE DEBERAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE
ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS ESTUDIOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES
QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATANTE” Y SE REQUIERAN PARA LA
REALIZACION DE PROYECTO, EN CASO DE NO DISPONER FiSICAMENTE DEL SITIO DE
AR A
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OBRA, PROCEDE EL DIFERIMIENTO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 90 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS.

2A.- SUBCONTRATACION DE LA OBRA. “‘EL CONTRATISTA” NO PODRA SUBCONTRATAR LA
OBRA Y/O HACERLA EJECUTAR POR OTRO, YA QUE SE ESTA CONTRATANDO DE
MANERA DIRECTA CON SU EMPRESA; POR LO QUE ES EL UNICO RESPONSABLE
SOLIDARIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA ANTE “EL CONTRATANTE".

3A. MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:

SUBTOTAL $ 856,929.33
MAS EL 16% DE I.V.A. $ 137,108.69
TOTAL $ 994,038.02

LETRA | (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.)

MISMO QUE SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
Y/O TERMINACION DE LA OBRA, EL CUAL INCLUYE LA REMUNERACION O PAGO TOTAL A
“EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN
LOS TRABAJOS. LA UTILIDAD Y EN SU CASO EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES
ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, ASI MISMO, “EL CONTRATISTA”
GESTIONARA LOS DICTAMENES, FACTIBILIDADES, LICENCIAS Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEREN PARA LA EJECUCION Y OPERACION DE LA OBRA
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES
QUE COMPRENDEN SU TRAMITACION.

4A.- PLAZO DE EJECUCION. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE

ESTE CONTRATO:
INICIO 13 DE OCTUBRE DE 2020
TERMINO 13 DE NOVIEMBRE DE 2020

5A.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO “EL
CONTRATANTE” OTORGARA UN ANTICIPO DEL 30.00 %

SUB-TOTAL $ 257,078.80
MAS EL 16% DE L.V.A. $ 41,132.61
TOTAL ANTICIPO $ 298,211.41

LETRA | (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 41/100 M.N.)

Yictor Manuel
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PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION
DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO TRASLADO
DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS
INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, EL
OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS AQUI DESCRITOS SE SUJETARAN
A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS.

< COMITAN
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6A.- GARANTIAS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
LAS GARANTIAS SIGUIENTES:

A) FIANZA POR EL ANTICIPO.- FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL POR LA
TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO TANTO PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO COMO PARA LA COMPRA DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE SENALADOS EN LA
CLAUSULA QUINTA, ESTA DEBERA SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO Y EN EL CASO DE AMPLIACION PARA LOS EJERCICIOS
SUBSECUENTES, DEBERA PRESENTARLA UNA VEZ QUE RECIBA LA NOTIFICACION
POR ESCRITO DEL MONTO CONCEDIDO, ESTA FIANZA DE GARANTIA SUBSISTIRA
VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL O LOS ANTICIPOS
CORRESPONDIENTES Y SOLO PODRA SER CANCELADA MEDIANTE DECLARACION
EXPRESA'Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE”.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL POR EL
10% (DIEZ POR CIENTQO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, LA CUAL ESTARA
VIGENTE HASTA QUE LA OBRA SEA RECEPCIONADA EN SU TOTALIDAD Y SOLO
PODRA SER CANCELADA MEDIANTE DECLARACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL
CONTRATANTE” Y SEA SUSTITUIDA POR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

C) FIANZA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- ADEMAS DE LAS FIANZAS ANTERIORES
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR A “EL CONTRATANTE” FIANZA POR EL
10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, MISMA QUE SUSTITUIRA A LA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTQOS, VICIOS OCULTOS
Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL
CONTRATISTA” EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTA
FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE OBRA Y TENDRA UNA VIGENCIA DE UN
ANO CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS AL TERMINO DEL
CUAL, AL NO HABER INCONFORMIDAD DE PARTE DE “EL CONTRATANTE” LA
INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION, EN CASO CONTRARIO
“EL CONTRATANTE” LO MANIFESTARA MEDIANTE DECLARACION EXPRESA Y POR
ESCRITO.

7A.-FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE
AVANCE HASTA EL 80% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA Y SE DEBERA DEJAR‘COMO |
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MINIMO EL 20% PARA LA ESTIMACION DE FINIQUITO, ESTAS ABARCARAN DE 15 A 30
DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DEL INICIO DE OBRA PROGRAMADO,
CONSIDERANDO EN SU CASO LA FECHA DE COBRO DEL ANTICIPO. LAS QUE SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE
LOS 4 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACION DE
LAS MISMAS, QUE SERA EL DIA 30 DE CADA MES ACOMPANADA DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CUANDO LAS
ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE
INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL CONTRATANTE” INICIE SU
TRAMITE DE PAGO. SIENDO RESPONSABILIDAD TOTAL DE “EL CONTRATISTA” TODOS Y
CADA UNO DE LOS INCONVENIENTES QUE ESTE ATRASO PUDIESE OCASIONAR EN
CONTRA DEL MISMO.

MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL CONTRATANTE”
SUMINISTRE A “EL CONTRATISTA” O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUEDARA BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO,
QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y A DARLES EL USO PARA
EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA TOTAL O
PARCIAL SE REALIZARA DE LA SIGUIENTE FORMA: “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A
“EL CONTRATANTE” POR ESCRITO LA TERMINACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, ESTA A SU VEZ VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS DENTRO DE UN PLAZO DE 15 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
NOTIFICACION DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS NOTIFICANDO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DE
LAS OBSERVACIONES QUE EXISTIERAN PARA SU CORRECCION HASTA QUE LA OBRA
QUEDE DEBIDAMENTE TERMINADA.

UNA VEZ CONSTATADO QUE LA OBRA ESTE DEBIDAMENTE TERMINADA EN LOS
TERMINOS DE LOS PARRAFOS ANTERIORES “EL CONTRATANTE” PROCEDERA A SU
RECEPCION DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA ULTIMA NOTIFICACION
DE TERMINACION, POSTERIOR A LA VERIFICACION EN LA QUE SE DEN POR
TERMINADOS LOS TRABAJOS “EL CONTRATISTA” CONTARA CON 5 DIAS NATURALES
PARA ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

EN CASO QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE SU FINIQUITO DE AL MENOS EL 20%
DEL MONTO DE LA OBRA, EN EL PLAZO SENALADO “EL CONTRATANTE” ESTARA EN
POSIBILIDAD DE ELABORARLO S| ASi LO DECIDE Y SOMETERLO A CONSIDERACION DE
“EL CONTRATISTA” EL CUAL CONTARA CON UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES PARA
HACER LAS ACLARACIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS. PERO UNA VEZ
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, “EL CONTRATANTE” DA POR ACEPTADO EL MISMO Y
PROCEDERA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” SU PAGO RESPECTIVO,
ESTE ULTIMO CONTARA CON 5 DIAS NATURALES PARA EL COBRO DEL MISMO.
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AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION O AJUSTE DE LOS COSTOS
QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIO PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN
UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA. ESTOS SERAN REVISADOS POR
“EL CONTRATANTE” A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, SEGUN LAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
CHIAPAS. ESTA REVISION DEBERA ESTAR DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION
ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

1A. REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- EL CONTRATISTA. SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
REALIZACION DE LOS MISMOS UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE OBRARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER AMPLIO Y
SUFICIENTE CONOCIMIENTO PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA QUE SU REPRESENTANTE PERMANENTE QUE OBRARA
COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION ES EL ING. JACOB LOPEZ VIDAL, SE
RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR A DICHO REPRESENTANTE, FACULTAD QUE
PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
TENDRA LA OBLIGACION DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO, LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS, LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y
DEBERA ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE
REFIERE ESTE CONTRATO, ASi COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES
DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE DE “EL
CONTRATISTA” CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE ESTE CONTRATO.

2A. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA
OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y QUE LA REALIZACION DE CADA
UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE ‘EL
CONTRATANTE” ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA, Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE LLEGUEN A CAUSAR A ‘EL
CONTRATANTE” O A TERCEROS. EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO OTORGADA.

IGUALMENTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS
FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASi COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES
Y TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION
EXPRESA'Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE”.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA
CUANDO ESTA NO SE HAYA REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL*
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
> 2 DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS 2018-2021
A ONSTITUGIONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS
2018 - 2021

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
F.I.S.M. 2020
CONTRATO No.: DOPM/FISM/070/2020
CONTRATO O DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE

PROPORCIONE “EL CONTRATANTE”, ESTE ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION
INMEDIATA Y SERA POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.
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“EL CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSEN A
“EL CONTRATANTE” O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA
OBRA POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES, LOS RIESGOS Y LA CONSERVACION DE LA OBRA HASTA
EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A “EL CONTRATANTE” SERAN A CARGO DE
“EL CONTRATISTA”

CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LA OBRA DENTRO DEL
ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE LA MISMA POR “EL CONTRATANTE”,
“EL CONTRATISTA” REPARARA O REPONDRA INMEDIATAMENTE Y POR SU CUENTA LOS
DEFECTOS DE LA OBRA, DE IGUAL MANERA SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE
CUALQUIER DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE OBRA, UNA VEZ QUE LAS
DEPENDENCIAS AUDITABLES HAGAN LUGAR.

10A.- 3A.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL CONTRATANTE” TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR S| “EL CONTRATISTA” ESTA EJECUTANDO LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO DE ACUERDO CON EL PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA
APROBADO, PARA LO CUAL “EL CONTRATANTE” COMPARARA MENSUALMENTE EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS, CON EL DE LOS QUE HUBIERON DE REALIZARSE EN LOS
TERMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUARSE LA
COMPARACION, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A LA QUE SE REFIERE EL PARRAFO
ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADO ES MENOR AL QUE
DEBIO REALIZARSE, “EL CONTRATANTE” RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTO), DE
LAS DIFERENCIAS DE DICHOS IMPORTES, MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INCUMPLIMIENTO HASTA LA DE REVISION. POR
LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

S| “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO, TAMBIEN Y COMO PENA CONVENCIONAL
DEBERA CUBRIR A “EL CONTRATANTE” MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN
QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS UNA CANTIDAD IGUAL AL 3% (TRES POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA
DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

10A- 4A.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL CONTRATANTE” PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN
CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES
GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA.
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