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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

(FISM- 2022)
CONTRATO No. MCD/DOPM/FISM/24/2022
No. DE CONTRATO MCD/DOPM/FISM/24/2022 |
, REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS con
- NOMBRE DE LA OBRA: CONCRETO HIDRAULICO :

' NOMBRE DE LA LOCALIDAD ' 0001 CABECERA MUNICIPAL
COTRATISTA: EEI'CI;A\?ILITACZONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. |
q $ 3'500,004.18 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CUATRO
MONTO CONTRATADO: PESOS 18/100 M.N.)
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS; REPRESENTAL
POR LOS C.C.: LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMINGUEZ, ARQ. LOURDES GUADALASF
MORALES GORDILLO, ARQ. LUIS ALFREDO VAZQUEZ MENDEZ E ING. GUIBBER HORA
PEREZ ZARATE, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTA, SECRETARIO TECNICO Y/|¥{ e/
RESPECTIVAMENTE; QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARAN “EL CONTRATANFES
POR LA OTRA, LA EMPRESA REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA,\ S\ X

DECLARACIONES

. DECLARA “EL CONTRATANTE”:

DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
CHIAPAS; 2, 45 FRACCION LXV,57 FRACCION I, 80 FRACCION IV Y DEMAS
RELATIVOS DE LA LEY DE DESARROLLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

c. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN PALACIO MUNICIRAL
S/N, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAP
C.P. 30000, CON R.F.C.: MCD850101RVA, MISMO QUE SE SENALA PAR
FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE DE LUGAR SUBSECUENTEMENTE.

d. QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL D
COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS, AUTORIZO LA INVERSI
CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDI
OFICIO DE REGISTRY CONTROL No. MCD/DOPM/ORC/28/2022 Y No. OBRA
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e. QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD, A TRAVES DE LA CONSTANCIA DE
MAYORIA Y VALIDEZ DE LA ELECCION PARA LA PRESIDENTE MUNICIPAL
EMITIDA POR EL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA
DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2021.

f. QUE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SE ASIGNO MEDIANTE
ADJUDICACION DIRECTA EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS
17, 23 Y 40 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS.

II.  “EL CONTRATISTA” DECLARA:

1. QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD LEGAL MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA
NUMERO 4444 VOLUMEN NO CONSTA LIBRO 39 DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2020
SUSCRITA POR EL LIC. EFREN CAL Y MAYOR GUTIERREZ, NOTARIO PUBLI
NUMERO 112 DEL ESTADO CON DOMICILIO PROFESIONAL EN EL MUNICIPIO
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, Y PRESENTA CEDULA FISCAL RRI1707246D3
idCIF 17120320367

2. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN: CALLE TULIPAN S/N, BARR
CERRITO CONCEPCION DE LA CIUDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS,
C.P. 30038 MISMO QUE AUTORIZA PARA RECIBIR TODA CLASE, B@EEN
NOTIFICACIONES Y/O DOCUMENTOS DERIVADOS DEL CONTRATO, OBLIGAND

CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES.

3. QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

5. QUE SE DA POR NOTIFICADO QUE EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR Y
NO PUEDA SER LOCALIZADO EN EL DOMICILIO QUE EN ESTOS TERMINOS SE HA
ESTABLECIDO, TODA NOTIFICACION QUE DEBA HACERSELE LLEGAR, SURTIRA
EFECTO CON LA PUBLICACION DE UN EXTRACTO DEL DOCUMENTO QUE LE DEBA
SER COMUNICADO, POR TRES DIAS CONSECUTIVOS EN UNO DE LOS DIARIOS DE
MAYOR CIRCULACION EN EL ESTADO DE CHIAPAS.

6. QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SERA REALIZA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS Y CADA
DE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

7. QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS
CUALES ESTAN VIGENTES.
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c. REGISTRO DEL PADRON CONTRATISTA DEL H. AYUNTAMIENTO No.
PC/010/2022

d. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SU REGLAMENTO, Y DEMAS
NORMAS LEGALES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, PARA
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL Y MUNICIPAL, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LAS PARTES, SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE CONTRATO.

e. QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS Y
CADA UNO DE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION
(CLIMATOLOGICOS, TOPOGRAFICOS, DE ACCESO, DE CLASIFICACION D
SUELOS, ETC.) CON EL PROPOSITO DE EVITAR CONSIDERACIONES
RECLAMACIONES POSTERIORES

f.  QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA DENTR
LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY DE O
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

lll. DE “LAS PARTES”:
AMBAS PARTES DECLARAN: i
0N,

1. QUE CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACI
MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRAT, T—
2. QUE CONOCEN EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE EXIGE LA LHY P& O
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. SU REGLAMENTO. 5
3. QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL ARTICULO 9 DE LA LEY DE FISCAlibtae
RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE CHIAPAS. QUE A LA LETRA |

Los Entes Publicos facilitaran los auxilios que requiera la Auditoria Superior del Estado para el ejercicio de sus
funciones.

Los Servidores Publicos, asi como cualquier entidad, persona fisica o moral, publica o privada, fideicomiso,
mandato o fondo, o cualquier otra figura juridica, que reciban o ejerzan recursos publicos, deberan
proporcionar la informacién y documentacion que solicite la Auditoria Superior del Estado para efectos de sus
Auditorias e investigaciones, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio
de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

De no proporcionar la informacion, los responsables seran sancionados en los términos de la presente Ley y
en su caso, de la legislacion en materia de Responsabilidades Administrativas, asi como en términos fe la
legislacién penal aplicable.

Cuando esta Ley no prevea plazo, la Auditoria Superior del Estado podra fijarlo y no seré inferior a cinc
habiles ni mayor a diez dias habiles contados a partir del dia siguiente a que haya surtido efectos
notificacién correspondiente.

tos de informacion formulados por la Auditoria Superior! |/
| por escrito fundado, un plazo mayor para atenderlo;
gde sin que pueda prorrogarse de modo algung.

Cuando derivado de la complejidad d
del Estado, las Entidades Fiscalizada
Auditoria Superior del Estado determi

PG EN A
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Las personas a que se refiere este articulo deberan acompanar a la informacion solicitada, los anexos,
estudios soporte, memorias de calculo y demas documentacion soporte relacionada con la solicitud.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES
ANTERIORES, CONVIENEN DE CONFORMIDAD LAS SIGUIENTES:

DEFINICIONES

A) POR CONTRATO SE ENTENDERA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE “EL
CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA”, SEGUN CONSTA EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO, INCLUYENDO TODOS SUS ANEXOS Y APENDICES, ASI COMO
TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENCIA.

B) POR “EL CONTRATANTE” SE ENTENDERA EL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOM[NGUEZ CHIAPAS;

MENDEZ, ING. GUIBBER HORACIO PEREZ ZARATE;
VICEPRESIDENTA, SECRETARIO TECNICO Y VOCAL, RESPECTIVAMENTE,
COMITE DE OBRA PUBLICA.

f

C) POR “EL CONTRATISTA” SE ENTENDERA A REHABILITACIONES Y
REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ALI RAFKHEE ;
AVENDANO GUILLEN, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO.

D) POR MONTO DEL CONTRATO SE ENTENDERA AL PRECIO PAGADE )
CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO A CAMBIO DE
PLENO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

E) POR TRABAJOS SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE OBRAS DESCRITAS E
LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUIRA LA INGENIERIA
BASICA, LA CONSTRUCCION, PRUEBAS Y EN SU CASO EL MONTAJE, LA PUESTA
EN MARCHA DEL EQUIPO Y LA AUTORIZACION A “EL CONTRATANTE” DEL USO DE
LOS DERECHOS DE PATENTE.

F) POR SITIO SE ENTENDERA EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA

G) POR ESPECIFICACIONES SE ENTENDERA COMO LAS DESCRIPCIONES TECMC
DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE SE INTEGRAN
CONTRATO.

ENTERADAS DE LAS DECLARACIONES Y RECONOCIENDOSE MUTUAMENIE®
PERSONALIDAD CON LA QUE CONCURREN A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO
ADVERTIDAS DE LAS PENAS EN QUE INCURREN QUIENES DECLARAN CON FALSEDA

ESTAN CONFORMES EN CE&EBRA PRESENTE INSTRUMENTOS, SUJETANDOSE A L
SIGUIENTES: ;
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CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO.

CONSISTENTE EN: REHABILITACION DE 2,973.79 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON
CONCRETO HIDRAULICO QUE CONSTA DE: TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN
CALLES, EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA DE MATERIAL TIPO “B” EN SECO, CORTE
CON CORTADORA EN PAVIMENTO Y/O BANQUETAS DE CONCRETO CON PROFUNDIDAD
MINIMA DE 25.00 CM, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 15.00 CM DE ESPESOR
ACARREOS DE MATERIAL SOBRE PAVIMENTO PRODUCTO DE EXCAVACIONE S
DEMOLICIONES, BASE CON MATERIAL DE BANCO MEJORADO COMPACTADA AL 857",
REPOSICION DE CONCRETO F’C= 200 KG/CM? DE 15.00 CM DE ESPESOR EN CALLE LON
CEMENTO NORMAL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO %” ELABORADO EN OBR2

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

A EJECUTARSE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COMITAN
DOMINGUEZ, CHIAPAS; REGION XV, MESETA COMITECA TOJOLABAL Y ESTE SE OB
REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABL

“EL CONTRATANTE” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CON
(LOS) INMUEBLE (S) EN QUE DEBE (N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJO
ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENTES, PERMISOS, LICENQHK
REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETH

LAS DISPOSICIONES QUE, EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO
URBANO Y CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL EN
CASO DE NO DISPONER FISICAMENTE DEL SITIO DE OBRA, PROCEDE EL DIFERIMIENTO
ESTIPULADO EN EL ARTICULO 90 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO“RE
CHIAPAS.

SEGUNDA: TERMINOS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE LEY.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTA Y ESPECIFICAMENTE A LA EJECUCI e
DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS
QUE LO INTEGRAN, AS| COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPA ~
DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

TERCERA: SUBCONTRATACION DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” NO PODRA SUBCONTRATAR LA OBRA Y/O HACERLA EJECUTAR
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CUARTA: MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO IMPORTA LA CANTIDAD DE:

SUBTOTAL 16% L.V.A. TOTAL
$ 3'017,244.98 $482,759.20 $ 3'5600,004.18
LETRA (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CUATRO PESOS 18/100 M.N.)

ESTE MONTO SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO, EL CUAL INCLUYE LA REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA”
POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINAN LOS TRABAJOS, L&
UTILIDAD Y EN SU CASO EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADA
EN EL PRESENTE CONTRATO, ASi MISMO “EL CONTRATISTA” GESTIONARA LG
DICTAMENES, FACTIBILIDADES, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE ISk
REQUIEREN PARA LA EJECUCION Y OPERACION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENY
CONTRATO.

QUINTA: PLAZO DE EJECUCION. PRESIDE
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATY
EL DIA 01 DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS Y TERMINAR EL DIA 31 DE AGOYFo=H=A
MIL VEINTIDOS, SIENDO UN PLAZO DE EJECUCION DE 62 DIAS NATURALES.

SEXTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. VA POR

2021» 2024
“EL CONTRATANTE” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O

LOS INMUEBLES EN QUE SE LLEVARA A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, ASI COMO LOS PERMISOS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

SEPTIMA: RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON EL
MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ™
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "EL. INLS
CONTRATISTA" MANIFIESTA RESPONDER POR TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS (

TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL CONTRATANTE".-
RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

OCTAVA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN
LOS TRABAJOS DE LA OBRAMQH

DE CALIDAD ESTABLECIDA
PARTES DE DICHA OBRAISE
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COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA
DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA TAL EFECTO, HASTA POR EL
MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A
FAVOR DE PERSONA FISICA O MORAL SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS Bt
ESTE CONTRATO, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE /LS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EFECTUADOS, CON PREVIA APROBACION Y/$%

ESCRITO DE "EL CONTRATANTE".

DE APORTACIONES PARA LA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), "EL CONTRATISTA -
OBLIGA A COLOCAR EN UNA PLACA LUGAR VISIBLE, QUE FIJE "EL CONTRATANTE" QUEZL 3¢
CONTENGA AL MENOS LA SIGUIENTE FRASE: “ESTA OBRA SE REALIZO CON RECM&@&@(;M ’[.. ofPAL
FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SO )
(FAIS) 2022”. CONITAN DE DOMINGYRE thapas.

NOVENA: REPRESENTANTE TECNICO DE “EL CONTRATISTA”

"EL CONTRATISTA" PRESENTA A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO A LA 'Iﬂ-" :
FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE TECNICO, SIENDO ESTE EL ARQ. CLE
AGUILAR MISMO QUE ACREDITA SU NOMBRAMIENTO COMO TAL CON |
EXPEDIDA POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS CHIAPANECOS A.C. CON RTEC No. 00593 y
PRESENTA SU CEDULA PROFESIONAL QUE LO ACREDITA COMO INGENIERO, EXPEDIDA
POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES CON No. 5609336, ESTE CUMPLIRA CON
LA FIRMA, LA APERTURA Y CIERRE DE BITACORA DE OBRA Y LOS PLANOS DEFFN’F”VOS’\} RAS

"EL CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR LA SUSTITUCION DEL
REPRESENTANTE TECNICO, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPQ.

L

DECIMA: RESIDENTE DE OBRA DE “EL CONTRATISTA”

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICI EQ?\\ S
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE ESTOS, UN RESIDENTE DE OB \ﬂ\/
PERMANENTE EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES RELATEVO A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,
HACIENDOLE DE SU CONOCIMIENTO DE MANERA OFICIAL A “EL CONTRATANTE” *
DEBIENDO CUMPLIR CON EL PERFIL TECNICO DE ACUERDO CON LA OBRA CONTRATADA.

DECIMA PRIMERA: SUPERVISOR DE OBRA

“EL CONTRATANTE” NOMBRA AL ING. EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, COMO
SUPERVISOR DE OBRA, EL CUAL DEBERA ESTAR ATENTO DE LOS TRABAJOS QUE
REALICE EL “CONTRATISTA”, CON ELLO DAR. EL VISTO BUENO EN TODO DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO DE CADA UNA DE LAS ESTIMAC

MANIFIESTA CONOCER LOS TERMINOS D‘
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RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, MISMOS QUE SE COMPROMETE EN
CUMPLIRLOS A CABALIDAD.

DECIMA SEGUNDA: ANTICIPOS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO “EL CONTRATANTE”
OTORGARA UN ANTICIPO DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACION
APROBADA AL CONTRATO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 85, FRACCION Il DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y QUE DEBERA SER APLICADA POR “E
CONTRATISTA” DE LA FORMA SIGUIENTE:

SUBTOTAL 16% DE L.V.A. TOTAL [’f ¢

$ 1'508,622.49 $ 241,379.60 3 1’750,002.09\ 3

LETRA (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOS PESOS 09/100 M.Ni)n |
SNECINER

EL ANTICIPO SERA AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNATHEE bommbTe2sia
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DRERIE:
CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD EL SALDO POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION Filiae

EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO, SERA PUESTO A DISPOSICIO N
CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICI ) o)
TRABAJOS; PREVIA ENTREGA QUE HAGA DE LAS FIANZAS DE GARANTIA DE ANTICIPO Y
CUMPLIMIENTO, CONSIDERADAS EN LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DE ESTE
CONTRATO. EL ATRASO EN LA ENTREGA DE ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN
IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, DEBIENDO “EL CONTRATISTA”
PRESENTAR UN NUEVO PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA QUE CONSIDERE, MISMO
QUE SERA AUTORIZADO POR “EL CONTRATANTE”. CUANDO “EL CONTRATISTA” NO
ENTREGUE LAS GARANTIAS EN MENCION, DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN LA
CLAUSULA EN MENCION, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO, Y, POR LO TANTO, DEB
INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, “ EL CONTRATISTA” SE OBLIG
REINTEGRAR A “EL CONTRATANTE” EL SALDO, AMORTIZAR LOS ANTICIPOS, EN UN
TERMINO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA
COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALE
QUE TENGA EN OBRA DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION DE LOS\.
MISMOS Y CON SU CORRESPONDIENTE DOCUMENTACION, CONFORME A LOS DATOS
BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS|:
AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD u
REQUERIDA, QUE PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y QUE “EL CONTRATISTA” LOS

ENTREGUE EN EL LUGAR DE §

™

\ \/_{\‘\
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DECIMA TERCERA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
LAS GARANTIAS SIGUIENTES:

A) FIANZA POR EL ANTICIPO.- FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL POR
LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO TANTO PARA EL INICIO
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO COMO PARA LA COMPRA
DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE SENALADOS EN
LA CLAUSULA QUINTA, ESTA DEBERA SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA :
ENTREGA DEL IMPORTE DEL ANTICIPO Y EN EL CASO DE AMPLIACION PARA LOS ,g“%
EJERCICIOS SUBSECUENTES, DEBERA PRESENTARLA UNA VEZ QUE RECIBA LA ;"" oy

GARANTIA SUBSISTIRA VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL O LOS| =
ANTICIPOS CORRESPONDIENTES Y SOLO PODRA SER CANCELADA MEDIANTE
DECLARACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE”.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL P%% N7
EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DEL CONTRATO, EXPEDIDA PORESIDENGH Minicin;
INSTITUCION AFIANZADORA, LA CUAL ESTARA VIGENTE HASTA QUE LA OBRA SEAy, AN
RECEPCIONADA EN SU TOTALIDAD Y SOLO PODRA SER CANCELADA MEDIANFE — ., UEZ Ciliary
DECLARACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE” Y
SUSTITUIDA POR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

C) FIANZA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. - ADEMAS DE LAS FlA
ANTERIORES Y CONCLUIDO LOS TRABAJOS O, EN SU
RECEPCIONADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULOS 103 DE LA LE}
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y EL 33 DE SU REGLAI _
CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFH
RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALG 5@“’9 R
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS & 41>
EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE, “EL
CONTRATISTA” A SU ELECCION Y SE OBLIGA A PRESENTAR A “EL CONTRATANTE"
FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, MISMA
QUE SUSTITUIRA A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA RESPONDER DE LQS
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE-
HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA” EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO, ESTA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE OBRA Y~
TENDRA UNA VIGENCIA DE UN AKO CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCION DE
LOS TRABAJOS AL TERMINO DEL CUAL, AL NO HABER INCONFORMIDAD DE PARTE"
DE “EL CONTRATANTE” LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A S
CANCELACION, EN &
MEDIANTE DECLAR
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DECIMA CUARTA: FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE
PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, SUJETAS AL AVANCE HASTA
EL 80% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA Y SE DEBERA DEJAR COMO MINIMO EL 20%
PARA LA ESTIMACION DE FINIQUITO, CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION; , QUE ABARCARAN UN PERIODO
NO MAYOR A UN MES LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA
SUPERVISION DE OBRA DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA
DE CORTE FIJADA.

LA SUPERVISION DENTRO DE LOS OCHO DIAS NATURALES SIGUIENTES A
PRESENTACION DE LAS ESTIMACIONES, DEBERA REVISAR Y, EN SU C
AUTORIZARLAS, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 92 ANTEPENULTIMO PARRAFO D
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO S
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN A LA SIGUIE
ESTIMACION PARA QUE “EL CONTRATANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO. SIEND
RESPONSABILIDAD TOTAL DE “EL CONTRATISTA” TODOS Y CADA UNO DE LOS
INCONVENIENTES QUE ESTE ATRASO PUDIESE OCASIONAR EN CONTRA DE ESTE. PRESID

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE"&gD UEZ, CHiApAS,
PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y
FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS 0
POR SU PRESENTACION INCORRECTA O TARDIA, NO SERA MOTIVO PARA SO¥

LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

RECIBIDO EL PAGO POR “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA 15 '.f"\
NATURALES PARA INCONFORMARSE SOBRE CUALQUIER ASPECTO DEL MISMO:
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE SE PRESENTE RECLAMACION ALGUNA, EL PAGO
SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADO Y “EL CONTRATISTA” LIBERARA A “EL
CONTRATANTE” DE CUALQUIER OBLIGACION RELACIONADO A DICHO PAGO.

DECIMA QUINTA: RETENCIONES.

“EL CONTRATISTA”. - CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO
QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS SIGUI
RETENCIONES:

A) EL 0.5% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR
CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, PO
CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA.

B) EL 1.0 % (UNO POR CIENTO) PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL, EN BASE AL
ART. 269, TERCER PARRAEQ Y FRACCION 1l, DEL CODI
PUBLICA PARA EL ESTADO] APAT

"’.'.u/-’\

RERABILIECrones v ¥ REMODELA

kL.
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C) EL 2.0 % (DOS POR CIENTO), PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS
ASISTENCIALES DEL MUNICIPIO, PARA CUMPLIR CONFORME LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 28 SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO
DE COMITAN DE DOMINGUEZ.

D) EL 2.0% (DOS POR CIENTO) DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, DEL MONTO DE LA
BASE GRAVABLE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CONFORME AL ARTICULO
235 DEL CODIGO DE HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL SIN QUE ELLO IMPLIQUE
SU TERMINACION DEFINITIVA.

; ne
EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOSDENCM jy
LEGALES gNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHAX 0 gy,
SUSPENSION. iy

DECIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"EL CONTRATANTE" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO O RESCIINI.;)IR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ’
CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE O DE LAS -'-‘.ii;:ﬂ’:““:--

QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

EL DERECHO DE "EL CONTRATANTE" PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CO
DETERMINAR SU RESCISION, OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECH
DECLARACION JUDICIAL.

pul
-

T

CUANDO "EL CONTRATISTA" HAYA INCURRIDO EN ALGUNAS DE LAS CAUSAS DE
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O INFRINGIDO LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADQ .-
DE CHIAPAS, "EL CONTRATANTE" COMUNICARA LA DETERMINACION DE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO O RESCINDIR DEL CONTRATO A "EL CONTRATISTA", EN [FORMA
FEHACIENTE, A FIN DE QUE "EL CONTRATISTA" EXPONGA AL RESPECTO LO QUE A SU I 2
DERECHO CONVENGA, EN UN PLAZO DE CINCO DIAS NATURALES EN EL PRIMER CASQ N
QUINCE DIAS NATURALES EN EL SUPUESTO DE RESCISION, CONTADOS A PARTIR D i
DIA SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE SE REALICE DICHA COMUNICACION. : L7

5\

S| TRANSCURRIDO ESTOS PLAZOS "EL CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA E
DEFENSA O SI DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, "EL
CONTRATANTE" ESTIMA QUE NO SON SATISFACTORIAS, DICTARA SU RESOLUCION
CONFIRMANDO LA DETERMINACION DE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE
RESCINDIRLO SEGUN SEA EL CASO, LO CUAL SERA NOTIFICADO POR ESCRITO Y

11
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EN CASO DE QUE SE OPTE POR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, "EL
CONTRATANTE" CONCEDERA HASTA UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES A "EL
CONTRATISTA" PARA QUE DE INICIO O DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE SE
RECLAMEN, SEGUN LA NATURALEZA DE ESTAS, APERCIBIENDOLO QUE, DE HACER CASO
OMISO, "EL CONTRATANTE" POR SI O POR OTRA PERSONA, PODRA REALIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION, SIENDO A COSTA DE "EL CONTRATISTA"
INCUMPLIDO, LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN PARA TAL EFECTO. LO ANTERIOR SIN
PERJUICIO DE PODER DETERMINAR LA RESCISION DEL CONTRATO CON
POSTERIORIDAD, DE NO HACER CUMPLIR LA OBLIGACION RESPECTIVA Y SIN
MENOSCABO TAMBIEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS RESPECTIVAS Y SIN
MENOSCABO TAMBIEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y
SOBRECOSTO DE LA OBRA NO EJECUTADA Y DEMAS DATOS PERJUICIOS QUE  MPAL
PROCEDAN HASTA QUE LA OBLIGACION EXIGIDA QUEDE CUMPLIDA. 5%

DECIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"EL CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINA
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL, POR CA
FORTUITO O FUERZA MAYOR, SEGUN CORRESPONDA. DE ACUERDO CON LA LEY D
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, "EL CONTRATANTE" PAGARA A Eé

CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y LOS GASTOS NO RECUPERABLESDEN
PLENAMENTE COMPROBADOS, QUE SE RELACIONEN ESTRICTAMENTE CON ESTEN ot Doy . CHIAPAS.
CONTRATO, PARA ELLO "EL CONTRATISTA" PRESENTARA A "EL CONTRATANTE" UN
ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU PRETENSION, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DIAS
NATURALES DESPUES DE LA FECHA DE NOTIFICACION Y "EL CONTRATANTE"
DE UN PLAZO SIMILAR RESOLVERA LA PROCEDENCIA, FIRMANDO EN SU
CONVENIO RESPECTIVO.

DECIMA NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION O AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS  UNITARIO-PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,
CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA. ESTOS SERAN REVISADOS POR “EL
CONTRATANTE” A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, SEGUN L POSICIONESS,
CONTENIDAS EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICA |DEL ESTADO. DE A
CHIAPAS. ESTA REVISION DEBERA ESTAR DENTRO DEL PLAZO' DE EJEC
ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZARA DE CONFORMIDAD CON LOS.
ARTICULOS 198, 199 Y 200 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE CHIAPAS, DICHA RECEPCION SE HARA CONSTAR EN EL ACTA DE ENTREGA/ \
RECEPCION CORRESPONDIENTE, YA SEA TOTAL O PARCIAL SE REALIZARA DE LA |
SIGUIENTE FORMA: “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL CONTRATANTE” POR}/\/
ESCRITO LA TERMINACION D »L“A}" BRAOE g4
VERIFIGARA QUE LOS TRABA
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PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE “EL
CONTRATISTA”.

UNA VEZ CONSTATADO QUE LA OBRA ESTE DEBIDAMENTE TERMINADA EN LOS
TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR “EL CONTRATANTE” PROCEDERA A SU RECEPCION
DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA ULTIMA NOTIFICACION DE
TERMINACION, POSTERIOR A LA VERIFICACION EN LA QUE SE DEN POR TERMINADOS
LOS TRABAJOS “EL CONTRATISTA” CONTARA CON 15 DIAS NATURALES PARA
ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE SU FINIQUITO DE AL MENOS EL 20%
DEL MONTO DE LA OBRA, EN EL PLAZO SENALADO “EL CONTRATANTE” ESTARA EN
POSIBILIDAD DE ELABORARLO S| ASI LO DECIDE Y SOMETERLO A CONSIDERACION DE
“EL CONTRATISTA” EL CUAL CONTARA CON UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES PARA
HACER LAS ACLARACIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS. PERO UNA VEZ
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, “EL CONTRATANTE” DA POR ACEPTADO EL MISMO Y
PROCEDERA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” SU PAGO RESPECTIVO
ESTE ULTIMO CONTARA CON 5 DIAS NATURALES PARA EL COBRO DE ESTE.

VIGESIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. _—— - AT
T - »
“EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QU%\OCUPE'CON
MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERAWEL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICION%‘L-EGA‘LES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, “EL
CONTRATISTA” CONVIENE POR EL MISMO EN RESPONDER POR TODAS LAS DEMA
QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE X
CONTRATANTE” EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRAT®

PRESTADORES DE SERVICIOS, ASI COMO A CONTAR CON MANO
PREFERENTEMENTE LOCAL EN CONVENIO CON LOS SINDICATOS DE ey
CAMIONEROS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA ENPERE

EN IGUALDAD DE CONDICIONES DE CALIDAD Y COSTOS. 2N

VIGESIMA SEGUNDA: PENAS CONVENCIONALES Y CONVENIDAS.

"EL CONTRATANTE" VERIFICARA S| "EL CONTRATISTA" ESTA EJECUTANDO LA OR
OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJEGUSRENG
MONTOS MENSUALES DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL "EL CONTRATANIE
COMPARARA MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS, CON EL DE LOS QUE
DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA
DE QUE AL EFECTUARSE LA COMPARACION, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR/\| ™
NO REALIZADA SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL\

PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR QUE
LA QUE DEBIO REALIZARSE, A “EL CONTRATANTE", RETENDRA EL 2% (DOS POR CIENTO)
DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES, EN LAS ESTIMACIONES DEL PERIODO DE
EJECUCION, POR LO TANTO MENSQALMEEE&E%&% HARA LA RETENCIOf O DEVYOLUCION
QUE CORRESPONDA ST | i '

- {.
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SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA
COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE, HACER
UNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL EN EL
MUNICIPIO, A TITULO DE PENA CONVENIDA POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, "EL
CONTRATANTE" APLICARA UNA PENA CONVENCIONAL A "EL CONTRATISTA" DEL
0.0666% DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS A LA FECHA DE
TERMINACION POR CADA DIA DE ATRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION IMPUTABLE
A "EL CONTRATISTA"; EN LA ENTREGA DE PARTES O ELEMENTOS ESTRUCTURALES O
DE INSTALACIONES, DEFINIDAS E IDENTIFICABLES DE LA OBRA PARA EL USO DE
TERCEROS O PARA INICIAR LOS TRABAJOS EN LOS QUE INTERVENGAN OTROS
CONTRATISTAS EN LA MISMA AREA DE TRABAJO Y POR INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA
PACTADA PARA LA TERMINACION DE LA OBRA. LOS DIAS DE ATRASO SE DETERMINARAN
A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION FIJADA EN EL PROGRAMA DE OBRA
CORRESPONDIENTE, CON LOS AJUSTES ACORDADOS POR LAS PARTES CUANDO "EL
CONTRATISTA" INCURRA EN LA EJECUCION DEFICIENTE POR LO QUE HACE A LA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS, SE LE IMPONDRAN SANCIONES QUE CONSISTIRAN EN LO
SIGUIENTE:

e PARA TRABAJOS EJECUTADOS DEFICIENTEMENTE CON RELACION A LA CALIDAD
ESTABLECIDA EN EL PROYECTO, "EL CONTRATANTE" DETERMINARA S| ES
FACTIBLE LA PERMANENCIA DE DICHOS TRABAJOS, SIN QUE AFECTE EL
COMPORTAMIENTO DEL BIEN NI PONGA EN RIESGO PERSONAS NI LOGRO D
OBJETIVOS PARA LO QUE FUE CREADA LA OBRA; EN CASO DE QUE
CONTRATISTA" NO REEMPLACE LOS TRABAJOS DEFICIENTES SE HARA
DEDUCTIVAS CORRESPONDIENTES POR LA DIFERENCIA DE CALIDAD ENTR
COMPROMETIDO Y LO PROPORCIONADO, MULTIPLICADO POR DOS.

DICTAMINE POR PARTE DE "EL CONTRATANTE" QUE NO ES FAC
PERMANENCIA EN LA OBRA, "EL CONTRATISTA" TENDRA QUE DEMO| iS5
CUENTA ¥ RIESGO LOS ELEMENTOS MAL EJECUTADOS Y REEMPLAZARIES208 » 20
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PROYECTO, PROCEDIENDO "EL
CONTRATANTE" A RETENER HASTA SU REHABILITACION UN IMPORTE IGUAL AL
ESTIMADO POR LA DEMOLICION Y RETIRO DE MATERIAL DEFICIENTE _MAS EL/Z
EQUIVALENTE A LA REPOSICION, A ENTERA SATISFACCION -DE "Bl
CONTRATANTE", EN CASO DE NO REALIZAR LA DEMOLICION 'Y &
CONTRATANTE" TENGA QUE HACERLO, SE LE APLICARA A "EL CONTRATISTA

CARGO DE LO QUE ESTA CUESTE MAS EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO).

e S| "EL CONTRATISTA" NO LEVANTASE Y RETIRASE LOS ESCOMBROS
MATERIAL SOBRANTE COTIDIANAMENTE DURANTE EL PROCESO DE L'} g
EJECUCION DE LA OBRA, SE LE RETENDRA UN IMPORTE IGUAL A 0.6%, DEUAIENE
ESTIMACION CORRESPONDIENTE ALR§E O MESES EN QUE NO SE HAYA 4%

REALIZADO LA LIMPIEZA, IMPORTE QUE ! EGRARA EN LA ESTIMACIQNCENAFE PUINGUEZ Criazas.
HCORRESPONDIENTE UNA)VEZ |\ /
14

L

CUYO PERIODO SE HAYA HECHO
VERIFICADO.
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e SI LA PERMANENCIA DE LOS ESCOMBROS, FALTA DE SENALAMIENTOS O
CUALQUIER DEFICIENCIA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OCASIONARA
ACCIDENTES A TERCEROS Y ESTO FUERA CAUSA DE RECLAMACIONES CON
COSTO, "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE.

VIGESIMA TERCERA: PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONTROVERSIAS.

EN CASO DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES -SOBRE PROBLEMAS
ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO, SE PROCEDERA DE ACUERDO
CON LO SIGUIENTE:

o "EL CONTRATISTA" HARA EL PLANTEAMIENTO DEBIDAMENTE FUNDADO Y
MOTIVADO POR ESCRITO ACOMPANADO DE LOS SOPORTES
CORRESPONDIENTES AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO,
DENTR[O DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES DE OCURRIDO EL PROBLEMA
ESPECIFICO.

e EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO, ANALIZARA EL
PLANTEAMIENTO  JUNTAMENTE CON EL RESPONSABLE DEL AREA
CORRESPONDIENTE Y DE CONSIDERARLO NECESARIO CONVOCARA A OTRAS
AREAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DESPUES DE LO CUAL
EMITIRA UNA RESOLUCION DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA DENTRO DE
LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DEL ESCRITO
MENCIONADO EN EL PUNTO ANTERIOR.

* LA RESOLUCION LE SERA COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTH
~ TRES DIAS HABILES SIGUIENTES A SU EMISION.

DE TRABAJO, CONCEPTOS DE OBRA Y VOLUMENES MEDIANTE COMUNICA
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” Y ESTAS MODIFICACIONES SE CONSID
INCORPORADAS A ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA 2 3
PARTES, TOMANDOSE COMO BASE, QUE LAS CANTIDADES DE OBRA SON APROXW A

DE ACUERDO CON LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUC] B
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENT N iy ' :
FABRICAR Y COLOCAR MURO PORTAPLACA Y PLACA INFORMATIVA QUE S ONSTRU ,A : :
OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICA EONES m CAS
PROPORCIONE “EL CONTRATANTE" :

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO
PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE &

T
Y DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE ( /

| ,_, OS TRIBUNALES GOMPETENTES DE \v-/
=E/1 4



COMITAN H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

—DE DOMINGUEZ —

JdVAPORTI ~ COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS 2021- 2024
20212024 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FISM- 2022)
CONTRATO No. MCD/DOPM/FISM/24/2022

CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA
AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE,
FUTURO O CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO, CONSTA DE 16 FOJAS UTILES Y SE FIRMA EN DOS TANTOS
ORIGINALES EN LA CIUDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS, A LOS 30 DIA DEL
MES DE JUNIO DEL 2022.

DEL H. AYUNTA CONSTIFECIONAL:
DE COMITAN W

:SIDENCIA MUNICIPAL
EN NN URR s

S - ¥
ARQ. LOURDES. GUADALUF

C. ALl RAFAEL)2 O GUILLEN. - ARQ. AGUILAR
RN REPRESENTANTE TECNTCO

olF.C. RR1170724603

avds

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No. MCD/DOPM/FISM/24/2022, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL COMITE DE OBRA PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS Y POR LA OTRA LA EMPRESA
REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. ALl RAFAEL
AVENDANO GUILLEN, ADMINISTRADOR UNICO, EN ESTA CIUDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.
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